
«УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по развитию 

инфраструктуры 
Жижка В.Н.

Стройка: Смена окон по корпусам КРСУ
Объект: Установка пластиковых окон из 5 камерного профиля ПВХ по корпусам КРСУ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости № 1

на Замена алюминевых окон и дверей на окна ПВХ, алюминевые окна и двери

Обоснование:
№ 
п.п

Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во

1 3 4 5

Раздел 1. Демонтажные работы

1 Демонтаж оконных блоков из алюминиевых 
многокамерных профилей с герметичными 
стеклопакетами

м2 427,4

Раздел 2. Монтаж окон и отделка откосов

2 Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 
одностворчатых

м2 1,92

3 Установка в жилых и общественных зданиях оконных 
блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, 
поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 
двухстворчатых

м2 58,9

3 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах 
толщиной до 0,51 м

п.м 16,8

4 Монтаж оконных блоков из алюминиевых 
многокамерных профилей с герметичными 
стеклопакетами

м2 304,71

4 Монтаж дверных блоков из алюминиевых 
многокамерных профилей с герметичными 
стеклопакетами, приминительно

м2 43,44

5 Установка 4х алюминевых раздижных дверей дверей с 
материалми

шт 4

5 Ремонт откосов внутри здания после замены окон на 
ПВХ (с обрезкой пены) шпаклевкой, ширина откоса 0,2

м2 182,1

6 Высококачественная штукатурка декоративным 
раствором по камню откосов при ширине до 200 м 
плоских

м.п 121,4



6 Травертин жидкий кг 50
7 Окрашивание поверхностей оконых откосов 

водоэмульсионными составами, ранее окрашенных 
водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски 
до 10%

м2 182,1
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